

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1

город Курск

«13» августа 2018 года

Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Тарасовой Жанны Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоМонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Макаренкова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, путем проведения электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (Протокол рассмотрения единственной заявки на электронный аукцион № 0144300040618000093-1 от «31» июля 2018 года, Закупка № 0144300040618000093 размещена "23" июля 2018 года), заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является: **Благоустройство территории "Парковая зона исторического памятника "Братская могила 21 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками" (далее по тексту Контракта - Работы).**

Идентификационный код закупки: 183461100072446110100100110014399244

1.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение к контракту), действующими нормативными документами в строительстве, Градостроительным кодексом РФ, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, требованиями СанПиНа и Ростехнадзора, а также условиями настоящего Контракта.

2. МЕСТО, СРОК, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2.1. **Место выполнения работ:** Курская область, Курский район, д. 1-я Моква

2.2. **Сроки выполнения работ:** В течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

В дату окончания работ включены:

-сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ.

-передача Подрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ.

Объем выполняемых работ: определен в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1 к аукционной документации).

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

2.3. **Требования по объему гарантий качества работ (услуг):**

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

2.4. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):**

Гарантийный срок составляет - 3 года. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты в выполненных работах, а также в используемых материалах допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта после выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Цена настоящего Контракта составляет: **1 375 006 (один миллион триста семьдесят пять тысяч шесть рублей 00 копеек).**

3.2. Цена муниципального контракта включает в себя: цену выполняемых работ, транспортные расходы, расходы на приобретение и доставку материалов, уплату пошлин, налогов, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.6. настоящего Контракта.

3.4. **Авансирование не предусмотрено.**

Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

Оплата осуществляется по факту выполнения работ в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, на основании счета и надлежащим образом оформленных финансовых документов, в том числе на основании акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, оформленных в установленном порядке.

3.5. **Источник финансирования:** Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета Моковского сельсовета Курского района Курской области.

Платежи по настоящему Контракту осуществляются в Российских рублях.

3.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

3.6.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

3.6.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные муниципальным контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

3.6.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы предусмотренных Контрактом.

3.7. Дополнительные условия изменения условий Контракта:

Иные условия изменения Контракта в соответствии с положениями частей 5-7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ:

- При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

- При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.9. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в 3-х (трехдневный срок) в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

4.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.

Указанные в п. 1.1. настоящего Контракта работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных материалов и оборудования.

4.2. В срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня завершения работ, Подрядчик передает представителю Заказчика акт приемки выполненных работ с приложением форм №КС-2, №КС-3 в двух экземплярах в письменном виде с подписью представителя Подрядчика.

Заказчик обеспечивает приемку выполненных работ: проверку объема и экспертизу качества Работ в соответствии с характеристиками, установленным настоящим Контрактом, в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приемка Заказчиком произведенных работ осуществляется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их завершения.

Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени (по уведомлению Подрядчика) осуществляет предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

4.3. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Подрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Дополнительные проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

4.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не

подтверждается документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

4.7. До приёмки объекта Заказчик создает комиссию по определению готовности объекта и принятия выполненных работ.

4.8. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется принять акт сдачи-приемки в установленном настоящим разделом порядке и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.9. Заказчик вправе отказаться от результата работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.10. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу определяются в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации порядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

5.1.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту в течение пяти рабочих дней со дня выполнения Подрядчиком работ, после чего оформить результат приемки в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;

5.1.3. Оплатить выполненную по Контракту работу в сроки и порядке, согласно условиям настоящего Контракта.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Проверять в любое время ход и качество выполнения Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность;

5.2.2. Оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

5.2.3. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

5.2.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;

5.2.5. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

5.2.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контракта, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить работы в объеме, по ценам, в сроки и надлежащего качества согласно условиям настоящего Контракта, локальному сметному расчету.

5.3.2. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

5.3.3. Обеспечить:

1) устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет;

2) сохранность материально-технических ценностей и выполненных объемов работ с момента подписания настоящего Контракта и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством;

3) выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП (согласно техническому заданию);

- известить Заказчика о готовности скрытых работ не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ;

- приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования (если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет);

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего строительного транспорта.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

2) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах строительной площадки, нести ответственность за нарушение установленных границ земельного участка;

- нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, а также и привлеченными субподрядчиками (в случае их привлечения к работам по настоящему Контракту), за координацию их деятельности и соблюдение ими качества работ;

- нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение объекта до даты подписания Заказчиком акта КС-2 по выполненным на объекте работам, а также при вывозе после выполнения на объекте работ, предусмотренным настоящим Контрактом, принадлежащих ему или его субподрядчикам имущества, а также строительного мусора.

- при строительной готовности объекта в течение 3 (трех) календарных дней известить об этом Заказчика.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;

- 5.4.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
- 5.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подписанного Заказчиком Контракта и действует по 31 декабря 2018 года, а в рамках взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по настоящему Контракту.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется до подписания Контракта. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: **412 501 рубль 80 копеек**.

Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Подрядчиком в ходе электронного аукциона на двадцать пять и более процентов и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Подрядчиком в увеличенном в полтора раза размере, что составляет **618 752 рубля 70 копеек**.

Положения об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

7.2. Способы обеспечения исполнения Контракта:

- банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», срок действия которой должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;

- или внесение денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается Контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания Контракта предоставляет Заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения).

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области

УФК по Курской области (Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области)

ИНН/КПП 4611000724/461101001

л/с 05443026590, р/с 40302810538073000029, БИК 043807001

Отделение Курск, г.Курск

Назначение платежа:

Обеспечение исполнения контракта по результатам электронного аукциона по извещению № _____. Без НДС.

7.3. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в постановлении от 12.04.2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком (принципалом) в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных

актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

7.4. В ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.5. Если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Контракта было избрано внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, то Заказчик в пятидневный срок со дня исполнения Подрядчиком настоящего Контракта возвращает денежные средства (обеспечение исполнения Контракта) на счет Подрядчика.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующими нормативными документами в строительстве, Градостроительным кодексом РФ, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, требованиями СанПиНа и Ростехнадзора, а также условиями настоящего Контракта;

- устранение выявленных недостатков выполненных работ в указанные в Контракте сроки;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
 - б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
 - г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
- и составляет 1000 рублей.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

9.3.1. Поня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим контрактом.

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
 - б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
 - в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно)
- и составляет 41250 рублей 18 коп.

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)
- и составляет 137500 рублей 60 коп.

9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
 - г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
- и составляет 1000 рублей.

9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

9.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.7. Убытки, причиненные Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также при несоблюдении сроков исполнения обязательства, подлежат возмещению Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

9.8. В случае причинения Заказчику ущерба в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств, Подрядчик возмещает Заказчику причиненный ущерб в полном объеме независимо от уплаты неустоек (пени, штрафа).

9.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них.

Надлежащим доказательством наступления указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые полномочным органом/организацией.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10-ти (десяти) календарных дней с даты ее получения.

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей и иных лиц как за свои собственные.

12.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

12.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы или качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.5. Заказчик вправе провести экспертизу качества выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленной документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.7. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут по решению суда в связи с существенными нарушениями Подрядчиком своих обязательств или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.8. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.10. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.11. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 7 (семи) рабочих дней со дня такого изменения.

Указанное извещение, надлежаще подписанное стороной, является приложением к настоящему Контракту со дня его получения второй Стороной, и составления дополнительного соглашения не требует.

12.12. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложение №1 Техническое задание

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Моковского сельсовета Курского района
Курской области

Фактический адрес: 305520 Курская область, Курский район, д. 1-я Моква, ул. Школьная, д. 11
Юридический адрес: 305520, Курская область, Курский район, д. 1-я Моква
тел:(4712)59-42-12
ИНН/КПП 4611000724/461101001
р/с 40204810600000000510
л/с 03443026590 Отделение Курск, г.Курск
БИК 043807001
Адрес эл. почты: mokvasels@yandex.ru

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Стройэнергомонтаж»

Юридический адрес: 305026, г.Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер А/14
Почтовый адрес: 305026, г.Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер А/14
Телефон: 8(4712)73-09-31
Эл. почта: 8(4712)73-09-31
ИНН/КПП: 4632126735/463201001
Курское ОСБ №8596, г.Курск
р/с 40702810533000007358
к/с 30101810300000000606
БИК 043807606

Глава сельсовета



Тарасова Ж. Г.

Генеральный директор



М.П.

Ю. И. Макаренков

Техническое задание

Благоустройство территории "Парковая зона исторического памятника "Братская могила 21 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками"

Благоустройство территории "Парковая зона исторического памятника "Братская могила 21 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками"

Место выполнения работ: Курская область, Курский район, д. 1-я Моква.

СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

В течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

В дату окончания работ включены:

-сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ.

-передача Подрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ.

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

определен в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1 к аукционной документации).

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость в размере балансовой стоимости.

Срок гарантии на выполняемые работы составляет 36 месяцев с момента приемки работ. Срок гарантии на оборудование и материалы использованные (применённые) Подрядчиком при производстве работ должен быть не менее срока, установленного заводами – изготовителями.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Подрядчик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта (части Объекта), то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

Подрядчик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в Контракте и аукционной документации.

Указанные в аукционной документации и Контракте работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных материалов и оборудования.

В срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня завершения работ, Подрядчик передает представителю Заказчика акт приемки выполненных работ с приложением форм №КС-2, №КС-3 в двух экземплярах в письменном виде с подписью представителя Подрядчика.

Заказчик обеспечивает приемку выполненных работ: проверку объема и экспертизу качества Работ в соответствии с характеристиками, установленным настоящим Контрактом, в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приемка Заказчиком произведенных работ осуществляется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их завершения.

Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени (по уведомлению Подрядчика) осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Подрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Дополнительные проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

До приёмки объекта Заказчик создает комиссию по определению готовности объекта и принятия выполненных работ. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется принять акт сдачи-приемки в установленном настоящим разделом порядке и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Заказчик вправе отказаться от результата работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу определяются в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации порядке.

Конкретные показатели материалов, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товаров | Функциональные и качественные характеристики товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (указать) |
|-------|--|---|--|
| 1 | Песок природный очень мелкий по ГОСТ 8736-2014 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка -модуль крупности 1,2 -полный остаток на сите № 0,63, в % по массе, 10 -содержание зерен крупностью свыше 10 мм, в % по массе, 0,5 -содержание зерен крупностью свыше 5 мм, в % по массе, 10 -содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, в % по массе, 20 -содержание пылевидных и глинистых частиц, в % по массе, 5 -содержание глины в комках, в % по массе, 0,5 | Песок (РФ) |
| 2 | Щебень фракции св. 20 до 40 мм по ГОСТ 8267-93 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня -полные остатки на ситах, % по массе: d: от 90 до 100 0,5 (d+D): от 30 до 60 D: 10 1,25D: 0,5 - марка щебня по дробимости 1200 -количество зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, в % по массе, 35 - морозостойкость F 50 -содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, 1,0 -содержание глины в комках, % по массе, 0,25 -содержание зерен слабых пород, % по массе, 5 | Щебень (РФ) |
| 3 | Камни бетонные бортовые БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий - класс бетона по прочности на сжатие: B 22,5 - класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: B tb 3,2 - водопоглощение бетона камней, %: 6 - марка бетона по морозостойкости: F200 | Камни бетонные бортовые (РФ) |

| | | | |
|---|--------|---|-------------|
| 4 | Скамья | Тип 5 Спинка - наличие Металлические подлокотники - наличие | Скамья (РФ) |
| 5 | Урна | Урна металлическая, опрокидывающаяся | Урна (РФ) |

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Моковского сельсовета Курского района
Курской области

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Стройэнергомонтаж»

Глава сельсовета



[Handwritten signature]
Тарасова Ж. Г.

Генеральный директор



[Handwritten signature]
М.П.

Ю. И. Макаренков

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "СтройЭнергоМонтаж"

Макаренков Ю.И.

2018 г.

"СтройЭнергоМонтаж"

Парковая зона исторического памятника "Братская могила 21 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на благоустройство территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 20180316-ПБТ01

Сметная стоимость строительных работ _____ 1375006 руб.

Средства на оплату труда _____ 11050 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1025,17 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда занятых обслуживанием машин | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|--------|-------------------------|---|------------|-------|-----------------------|---|------------|------------|---|--|
| | | | | | всего | эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда | мате-риалы | Всего | оплаты труда | эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда | мате-риалы | на единицу | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | 5093,83 2309,05 | 2390,83 262,03 | 393,95 | 3973 | 1801 | 1865 204 | 307 | 285,42 | 222,63 | |
| Раздел 1. Демонтажные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр68-12-18 Приказ Минстроя РФ от 30.12.16 №1039/лр | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементнопесчанном монтажном слое толщиной 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 площади разборки | 0,78 | | | | | | | | | | |
| 2 | ФСЦ-01,7,17,06-0074 Приказ Минстроя России от 30.12.16 №1039/лр | Диск отрезной алмазный сегментный ВСЕР-34-350.21.35/25.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт. | 0,0023 | 5748,79 | | 5748,79 | 13 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|--|--|--------|-------------------|-------------------|-------|------|-------------|-------|-------|----|----|
| 3 | ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Демонтаж металлических ограждений (Табл. 2, п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЭЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м | 0,52 | 338,08 284,26 | 53,82 9,5 | 176 | 148 | 28 5 | 33,92 | 17,64 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Дорожки и тротуары | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,37 | 387,18 106,88 | 280,3 30,58 | 143 | 40 | 103 11 | 12,53 | 4,64 | | |
| 5 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,492 | 355,63 195,7 | 3338,85 278,65 | 17,08 | 1747 | 1643 137 | 24,19 | 11,9 | | |
| 6 | ФССЦ-408-0023 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 62 | 91,5 | 5673 | 91,5 | 5673 | 5673 | | | | |
| 7 | ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 1 т груза | 87,42 | 15,35 | 15,35 | 1342 | 1342 | 1342 | | | | |
| 8 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0725 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 12,2 | 165 | 155 13 | 15,72 | 1,14 | | |
| 9 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь пескоцементная (цемент М400). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 8,14 | 280,6 | 2284 | 280,6 | 2284 | 2284 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|---|-----------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|-------|------|-------------|-------|-------|--------|
| 10 | ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 10 м2 | 24,15 | 131,61 115,17 | 13,19 1 | 3,25 | 3178 | 2781 | 319 24 | 78 | 11,8 | 284,97 |
| 11 | ФССЦ-05.2.02.21-0023 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ВОЛНА", толщина 60 мм, красная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м2 | 123,15 | 108,07 | | 108,07 | 13309 | | | 13309 | | |
| 12 | ФССЦ-05.2.02.21-0024 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ВОЛНА", толщина 60 мм, серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м2 | 123,15 | 97,43 | | 97,43 | 11999 | | | 11999 | | |
| 13 | ФЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 тротуара | 0,045 | 882,67 407,85 | 450,52 12,04 | 24,3 | 40 | 18 | 20 1 | 2 | 49,92 | 2,25 |
| 14 | ФССЦ-05.2.02.21-0062 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м2 | 4,5 | 93,73 | | 93,73 | 422 | | | 422 | | |
| 15 | ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Установка бортовых каменных бетонных: при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м бортового камня | 1,18 | 3226,95 643,64 | 78,78 9,64 | 2504,53 | 3808 | 759 | 93 11 | 2956 | 76,08 | 89,77 |
| 16 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт | 118 | 22,36 | | 22,36 | 2638 | | | 2638 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | 46748 | | 3703 | 39370 | | 3675 197 | | | 394,67 |
| Накладные расходы | | | | | | | 5514 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 3140 | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Дорожки и тротуары | | | | | | | 343492 | | | | | | 394,67 |
| Раздел 3. Озеленение. | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|--|--|-------|-------------------|-------------------|--------|-------|------|-----------|-------|-------|-------|
| 17 | ФЕР47-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/лр | 3 Планировка участка: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 4,65 | 79,56 79,56 | | | 370 | 370 | | | 10,2 | 47,43 |
| 18 | ФЕР47-01-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/лр | Разбивка участка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 4,65 | 75,83 67,51 | | 8,32 | 353 | 314 | | 39 | 7,62 | 35,43 |
| 19 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/лр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м3 материала основания (в ПЛОТНОМ ТЕЛЕ) | 0,46 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 12,2 | 1050 | 58 | 986 82 | 6 | 15,72 | 7,23 |
| 20 | ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/лр | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 50,6 | 44,82 | | | 2268 | | | | | |
| 21 | ФЕР47-01-031-12 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/лр | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 10 м траншей | 12,5 | 130,91 47,81 | | 83,1 | 1636 | 598 | | 1038 | 6,13 | 76,63 |
| 22 | ФЕР47-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/лр | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и выющихся растений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 10 м живой изгороди | 12,5 | 61,59 41,35 | 18,7 1,97 | 1,54 | 770 | 517 | 234 25 | 19 | 4,61 | 57,63 |
| 23 | ФССЦ-16.2.02.04-0352 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/лр | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт. | 125 | 11,94 | | 11,94 | 1493 | | | 1493 | | |
| 24 | ФССЦ-16.2.02.05-0020 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/лр | Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | | 125 | 217,75 | | 217,75 | 27219 | | | 27219 | | |
| 25 | ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/лр | Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 3,615 | 2296,1 317,6 | | 1978,5 | 8300 | 1148 | | 7152 | 40 | 144,6 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|---------|------|-----|-------------|------|--------|-------|
| 26 | ФЕР47-01-046-05 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять иглы исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 3,615 | 1405,86 86,86 | | 1319 | 5082 | 314 | | 4768 | 10,94 | 39,55 |
| 27 | ФЕР47-01-046-06 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 3,615 | 376,48 50,68 | 301,4 31,78 | 24,4 | 1361 | 183 | 1090 115 | 88 | 5,99 | 21,65 |
| 28 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Семена газонных трав (смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | кг | 7,23 | 146,25 | | 146,25 | 1057 | | | 1057 | | |
| 29 | ФЕР47-01-050-01 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 цветников | 0,33 | 2587,27 1289,77 | 903,1 95,24 | 394,4 | 854 | 426 | 298 31 | 130 | 153,91 | 50,79 |
| 30 | ФССЦ-16.2.02.07-0081 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Луковицы и клубнелуковицы цветочных многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 1000 шт. | 1,188 | 3300 | | 3300 | 3920 | | | 3920 | | |
| 31 | ФЕР47-01-052-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство альпинариев и рокариев (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 альпинариев или рокариев | 0,08 | 2281,98 881,38 | 245,88 27,17 | 1154,72 | 183 | 71 | 20 2 | 92 | 107,88 | 8,63 |
| 32 | ФССЦ-16.3.02.01-0002 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Удобрения: минеральное комплексное "Диаммофоска" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | кг | 0,3 | 5,22 | | 5,22 | 2 | | | 2 | | |
| 33 | ФССЦ-02.2.03.01-0016 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 1200, размер от 150 до 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 1,5 | 291 | | 291 | 437 | | | 437 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|---|----------|-------|--------|---|--------|-----|----|----|-----|----|----|
| 34 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Семена газонных трав (смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | кг | 0,048 | 146,25 | | 146,25 | 7 | | | | | |
| 35 | ФССЦ-16.2.02.07-0081 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Луковицы и клубнелуковицы цветочных многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 1000 шт. | 0,054 | 3300 | | 3300 | 178 | | | 178 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Озеленение | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. МАФ | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------|------------------|-------------------|---------|-------|-----|-------------|-------|-------|-------|
| 36 | ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (0,3х0,3х0,5)24+(0,4х0,4х0,5)х4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м3 грунта | 0,014 | 2184 2184 | | 2184 | 31 | 31 | 2628 255 | 49913 | 260 | 3,92 |
| 37 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,014 | 3897,23 1404 | 1587,74 244,51 | 905,49 | 55 | 20 | 22 3 | 13 | 180 | 2,52 |
| 38 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 1,428 | 665 | | 665 | 950 | | | 950 | | |
| 39 | ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 1 т | 0,42 | 958,14 445,69 | 440,24 54,14 | 72,21 | 402 | 187 | 185 23 | 30 | 46,33 | 19,46 |
| 40 | ФССЦ-15.2.03.04-0082 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (60 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт. | 6 | 2155,06 | | 2155,06 | 12930 | | | 12930 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|--|-------|------|-------------------|----------------|--------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|
| 41 | ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Урна металлическая опрокидывающаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт. | 4 | 524,2 | 524,2 | 524,2 | 2097 | | | 2097 | | 14 |
| 42 | ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство металлических газонных ограждений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м | 1,13 | 1336,22 406,09 | 76,88 13,57 | 855,25 | 1512 | 459 | 87 15 | 966 | 48,46 | 54,76 |
| 43 | ФССЦ-15.2.03.04-0082 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 4,61 | 665 | 665 | 665 | 3066 | | | 3066 | | |
| 44 | прайс-лист | Газонное ограждение "Кованый лотос" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт | 57 | 657,74 | 657,74 | 657,74 | 37491 | | | 37491 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 МАФ | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 80% ФОТ (от 31) (поз.36) | | | | | | | | | | | | | |
| 95% ФОТ (от 51) (поз.4) | | | | | | | | | | | | | |
| 104% ФОТ (от 2005) (поз.1-2) | | | | | | | | | | | | | |
| 105% ФОТ (от 233) (поз.37,39) | | | | | | | | | | | | | |
| 115% ФОТ (от 4114) (поз.17-18, 21-35) | | | | | | | | | | | | | |
| 142% ФОТ (от 4616) (поз.3, 5-6, 8-16, 19-20, 42) | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 31) (поз.36) | | | | | | | | | | | | | |
| 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 51) (поз.4) | | | | | | | | | | | | | |
| 60% ФОТ (от 2005) (поз.1-2) | | | | | | | | | | | | | |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 233) (поз.37,39) | | | | | | | | | | | | | |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 4114) (поз.17-18, 21-35) | | | | | | | | | | | | | |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4616) (поз. 3,5-6, 8-16, 19-20, 42) | | | | | | | | | | | | | |
| Итого о смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | |
| 1205,17 | | | | | | | | | | | | | |
| 13689 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | | | | | | | | | | | | | |
| 4731 | | | | | | | | | | | | | |
| 6555 | | | | | | | | | | | | | |
| 8272 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 1203 | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | |
| 3168 | | | | | | | | | | | | | |
| 3739 | | | | | | | | | | | | | |
| 8490 | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | | | | | | | | | | | | | |
| 10348 | | | | | | | | | | | | | |
| 147146 | | | | | | | | | | | | | |
| 58534 | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | |
| 943 | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | | | | | | | | | | | | | |
| 372006 | | | | | | | | | | | | | |
| 80,66 | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|-------------|-------|----|--------|
| Итого поз.1-2 | | | | | | | | 3986 | 1801 | 1865 204 | 320 | | 222,63 |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 2005) | | | | | | | | 2085 | | | | | |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2005) | | | | | | | | 1203 | | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | | | | | | | | 7274 | | | | | 222,63 |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поз.3, 5-6, 8-16, 19-20, 42 | | | | | | | | 50269 | 4328 | 3331 288 | 42670 | | 469,66 |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 4616) | | | | | | | | 6555 | | | | | |
| Сметная прибыль 81% =95%*0,85 ФОТ (от 4616) | | | | | | | | 3739 | | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | | | | | | | | 60563 | | | | | 469,66 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поз.4 | | | | | | | | 143 | 40 | 103 11 | | | 4,64 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 51) | | | | | | | | 48 | | | | | |
| Сметная прибыль 43% =50%*0,85 ФОТ (от 51) | | | | | | | | 22 | | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | | | | | | | | 213 | | | | | 4,64 |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поз.7 | | | | | | | | 1342 | | 1342 | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поз.17-18,21-35 | | | | | | | | 53222 | 3941 | 1642 173 | 47639 | | 482,34 |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 4114) | | | | | | | | 4731 | | | | | |
| Сметная прибыль 77% =90%*0,85 ФОТ (от 4114) | | | | | | | | 3168 | | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | | | | | | | | 61121 | | | | | 482,34 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поз.36 | | | | | | | | 31 | 31 | | | | 3,92 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 31) | | | | | | | | 25 | | | | | |
| Сметная прибыль 38% =45%*0,85 ФОТ (от 31) | | | | | | | | 12 | | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | | | | | | | | 68 | | | | | 3,92 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поз.37,39 | | | | | | | | 457 | 207 | 207 26 | 43 | | 21,98 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 233) | | | | | | | | 245 | | | | | |
| Сметная прибыль 55% =65%*0,85 ФОТ (от 233) | | | | | | | | 128 | | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | | | | | | | | 830 | | | | | 21,98 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поз.38, 40-41, 43-44 | | | | | | | | 56534 | | | 56534 | | |
| Накладные расходы 155% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|----|---------|
| | Сметная прибыль 85% =100%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | | | 56534 | | | | | |
| | Итого с накладными и см.прибылью | | | | | | | 187945 | | | | | 1205,17 |
| | Итого | | | | | | | 1165259 | | | | | 1205,17 |
| | Всего с учетом "Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2" | | | | | | | | | | | | |
| | Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | 147146 | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | 8490 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | 11050 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | 13689 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | 8272 | | | | | |
| | НДС 18%1165259 | | | | | | | 209747 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | 1375006 | | | | | |

Составил:  Черникова О.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шараф И.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Унифицированная форма №КС-2

| | |
|--------------------------|------------|
| Код | 0322005 |
| Форма по ОКУД | 4181913 |
| по ОКПО | 68272365 |
| по ОКПО | 40.12 |
| Вид деятельности по ОКДП | 1 |
| НОМЕР | 13.08.2018 |
| дата | |
| Вид операции | |

Заказчик - Администрация Мокковского сельсовета Курского района Курской области, 305520, Курская область, Курский район, д. 1-я Моква, ул. Школьная, д. 11, тел. (4712) 59-42-12
 Подрядчик - ООО "СтройЭнергоМонтаж", 305026, г. Курск, Проспект Ленинского Комсомола, д. 20

Стройка - Благоустройство территории "Парковая зона исторического памятника "Братская могила 21 советского война, погибшего в боях с фашистскими захватчиками"
 Объект - Благоустройство территории "Парковая зона исторического памятника "Братская могила 21 советского война, погибшего в боях с фашистскими захватчиками"

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | | Отчетный период | |
| | 1 | 07.12.2018 | с | по |
| | | 1.12.2018 | | 29.12.2018 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1375006 руб.

| № по порядку | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Заграты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------------|---|--|-------------------------|--------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|-------|
| | | | | | всего | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ФЕР68-12-18 Приказ Минстроя РФ от 30.12.16 №1039/пр | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементнопесчаном монтажном слое толщиной 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексам 1 квартала 2018 (Письмо Минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 площади разборки | 0,78 | 5093,83 2309,05 | 2390,83 262,03 | 393,96 | 3973 | 1801 | 1865 204 | 307 | 285,42 | 222,63 | |
| 2 | ФССЦ-01,7,17,06-0074 Приказ Минстроя России от 30.12.16 №1039/пр | Диск отрезной алмазный сегментный ВСЕР-34-350.21.35/25.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексам 1 квартала 2018 (Письмо Минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт. | 0,0023 | 5748,79 | | 5748,79 | 13 | | | | | | |

Раздел 1. Демонтажные работы.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------|------|------------------|--------------|-----|-----|---------|-------|-------|
| 3. | 3 | ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Демонтаж металлических ограждений (Табл. 2, п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к раск.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м | 0,52 | 338,08 284,26 | 53,82 9,5 | 176 | 148 | 28 5 | 33,92 | 17,64 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |

Раздел 2. Дорожки и тротуары

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------|-------------------|-------------------|------|----|-------------|-------|------|
| 4 | 4 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м ³ уплотненного грунта | 0,37 | 387,18 106,88 | 280,3 30,58 | 143 | 40 | 103 11 | 12,53 | 4,64 |
| 5 | 5 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м ³ материала основания (в плотном теле) | 0,492 | 3551,63 195,7 | 3338,85 278,65 | 1747 | 96 | 1643 137 | 24,19 | 11,9 |
| 6 | 6 | ФССЦ-408-0023 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20- 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м ³ | 62 | 91,5 | | 5673 | | 5673 | | |
| 7 | 7 | ФССЦлр-03-21-01-020 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 1 т груза | 87,42 | 15,35 | 15,35 | 1342 | | 1342 | | |
| 8 | 8 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м ³ материала основания (в плотном теле) | 0,0725 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 165 | 9 | 156 13 | 15,72 | 1,14 |
| 9 | 9 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь пескоцементная (цемент М400) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м ³ | 8,14 | 280,6 | | 2284 | | 2284 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|-----------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|-------|------|-----------|------|-------|--------|
| 10 | 10 | ФЕР27-07-005-02 Приказ Министра РР от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 10 м2 | 24,15 | 131,61 115,17 | 13,19 1 | 3,25 | 3178 | 2781 | 319 24 | 78 | 11,8 | 284,97 |
| 11 | 11 | ФССЦ-05.2.02.21-0023 Приказ Министра РР от 30.12.2016 №1039/пр | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ВОЛНА", толщина 60 мм, красная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м2 | 123,15 | 108,07 | | 108,07 | 13308 | | 13308 | | | |
| 12 | 12 | ФССЦ-05.2.02.21-0024 Приказ Министра РР от 30.12.2016 №1039/пр | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ВОЛНА", толщина 60 мм, серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м2 | 123,15 | 97,43 | | 97,43 | 11989 | | 11989 | | | |
| 13 | 13 | ФЕР27-07-003-01 Приказ Министра РР от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 тротуара | 0,045 | 882,67 407,85 | 450,52 12,04 | 24,3 | 40 | 18 | 20 1 | 2 | 49,92 | 2,25 |
| 14 | 14 | ФССЦ-05.2.02.21-0062 Приказ Министра РР от 30.12.2016 №1039/пр | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м2 | 4,5 | 93,73 | | 93,73 | 422 | | 422 | | | |
| 15 | 15 | ФЕР27-02-010-01 Приказ Министра РР от 30.12.2016 №1039/пр | Установка бортовых каменных бетонных: при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м бортового камня | 1,18 | 3226,95 643,64 | 78,76 9,64 | 2504,53 | 3808 | 759 | 93 11 | 2956 | 76,08 | 89,77 |
| 16 | 16 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министра РР от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 / (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт | 118 | 22,36 | | 22,36 | 2638 | | 2638 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Дорожки и тротуары | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Озеленение. | | | | | | | | | | | | | | |
| 394,67 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|-------|-------------------|-------------------|--|--|-------|------|-----------|--|-------|-------|
| 17 | 17 | ФЕР47-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка участка: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 4,65 | 79,56 79,56 | | | | 370 | 370 | | | 10,2 | 47,43 |
| 18 | 18 | ФЕР47-01-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Разбивка участка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 4,65 | 75,83 67,51 | 8,32 | | | 353 | 314 | 39 | | 7,62 | 35,43 |
| 19 | 19 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,46 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | | | 1050 | 36 | 986 82 | | 15,72 | 7,23 |
| 20 | 20 | ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 50,6 | 44,82 | | | | 3572 | | | | | |
| 21 | 21 | ФЕР47-01-031-12 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Подготовка стандартных посадочных мест для односторонней живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 10 м траншей | 12,5 | 130,91 47,81 | 83,1 | | | 1636 | 598 | 1038 | | 6,13 | 76,63 |
| 22 | 22 | ФЕР47-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: одностороннюю и выходящую растений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 10 м живой изгороди | 12,5 | 61,59 41,35 | 18,7 1,97 | | | 770 | 517 | 19 | | 4,61 | 57,63 |
| 23 | 23 | ФССЦ-16.2.02.04-0352 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Спирей (разные виды), высота 1,25-1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт. | 125 | 11,94 | 11,94 | | | 1493 | | 1493 | | | |
| 24 | 24 | ФССЦ-16.2.02.05-0020 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | | 125 | 217,75 | 217,75 | | | 27219 | | 27219 | | | |
| 25 | 25 | ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексы 1 квартала 2018 (Письмо минстроя №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 3,615 | 2296,1 317,6 | 1978,5 | | | 8300 | 1148 | 7152 | | 40 | 144,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|---------|------|-----|-------------|------|--------|-------|
| 26 | 26 | ФЕР47-01-046-05 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 3,615 | 1405,86 86,86 | | 1319 | 5082 | 314 | | 4768 | 10,94 | 39,55 |
| 27 | 27 | ФЕР47-01-046-06 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 | 3,615 | 376,48 50,68 | 301,4 31,78 | 24,4 | 1361 | 183 | 1090 115 | 88 | 5,99 | 21,55 |
| 28 | 28 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Семена газонных трав (смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | кг | 7,23 | 146,25 | | 146,25 | 1057 | | | 1057 | | |
| 29 | 29 | ФЕР47-01-050-01 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 цветников | 0,33 | 2567,27 1289,77 | 903,1 95,24 | 394,4 | 854 | 426 | 298 31 | 130 | 153,91 | 50,79 |
| 30 | 30 | ФССЦ-16.2.02.07-0081 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Луковицы и клубнелуковицы цветочно-многолетних, грунтовыми первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 1000 шт. | 1,188 | 3300 | | 3300 | 3920 | | | 3920 | | |
| 31 | 31 | ФЕР47-01-052-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство альпинариев и рокариев (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЗП=1,15; ЭМР=1,25 к расч.: ЭЛМР=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМР=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м2 альпинариев или рокариев | 0,08 | 2281,98 881,38 | 245,88 27,17 | 1154,72 | 183 | 71 | 20 2 | 92 | 107,88 | 8,63 |
| 32 | 32 | ФССЦ-16.3.02.01-0002 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Удобрения: минеральное комплексное "Диамфоска" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | кг | 0,3 | 5,22 | | 5,22 | 2 | | | 2 | | |
| 33 | 33 | ФССЦ-02.2.03.01-0016 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 1200, размер от 150 до 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 1,5 | 291 | | 291 | 437 | | | 437 | | |
| 34 | 34 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Семена газонных трав (смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | кг | 0,048 | 146,25 | | 146,25 | 7 | | | 7 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|-------|------|------|-----|-----|--------|
| 35 | ФССЦ-16.2.02.07-0081 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Луковичи и клубнелуковичи цветоч- многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 1000 шт. | 0,054 | 3300 | 3300 | 178 | 178 | 489,57 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Озеленение | | | | | | | | | |

Раздел 4. МАФ

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 36 | ФЕР01-02-058-02 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов; без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (0,3х0,3х0,5)24+(0,4х0,4х0,5)х4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м3 грунта | 0,014 | 2184 | 2184 | 31 | 31 | 280 | 3,92 |
| 37 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,014 | 3897,23 | 1587,74 244,51 | 55 | 20 | 13 | 2,52 |
| 38 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 1,428 | 665 | 665 | 950 | 950 | | |
| 39 | ФЕР06-01-015-06 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 1 т | 0,42 | 958,14 | 440,24 54,14 | 402 | 187 | 30 | 19,46 |
| 40 | ФССЦ-15.2.03.04-0082 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (60 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт. | 5 | 2155,06 | 2155,06 | 12830 | 12830 | 12930 | |
| 41 | ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Министра РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Урна металлическая опрокидывающаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индексу 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт. | 4 | 524,2 | 524,2 | 2097 | 2097 | 2097 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|-------|------|-------------------|----------------|--------|--------|-------|-------------|--------|-------|---------|
| 42 | 42 | ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство металлических газонных ограждений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индекс 1 квартала 2018 (Письмо Минстроя №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | 100 м | 1,13 | 1338,22 406,09 | 76,88 13,57 | 855,25 | 1512 | 459 | 87 15 | 966 | 48,46 | 54,76 |
| 43 | 43 | ФССЦ-15.2.03.04-0082 Приказ Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индекс 1 квартала 2018 (Письмо Минстроя №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | м3 | 4,61 | 665 | | 665 | 3066 | | | 3066 | | |
| 44 | 44 | прайс-лист | Газонное ограждение "Кованый лотос" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к Индекс 1 квартала 2018 (Письмо Минстроя №13606- ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2 | шт | 57 | 657,74 | | 657,74 | 37491 | | | 37491 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 МАФ | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% ФОТ (от 31) (поз.36) | | | | | | | | | | | | | | |
| 95% ФОТ (от 51) (поз.4) | | | | | | | | | | | | | | |
| 104% ФОТ (от 2005) (поз.1-2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 105% ФОТ (от 233) (поз.37,39) | | | | | | | | | | | | | | |
| 115% ФОТ (от 4114) (поз.17-18, 21-35) | | | | | | | | | | | | | | |
| 142% ФОТ (от 4616) (поз.3, 5-6, 8-16, 19-20, 42) | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 31) (поз.36) | | | | | | | | | | | | | | |
| 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 51) (поз.4) | | | | | | | | | | | | | | |
| 60% ФОТ (от 2005) (поз.1-2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 233) (поз.37,39) | | | | | | | | | | | | | | |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 4114) (поз.17-18, 21-35) | | | | | | | | | | | | | | |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4616) (поз. 3,5-6, 8-16, 19-20, 42) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого о смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поз.1-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 2005) | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2005) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 165984 | 10348 | 8490 702 | 147146 | | 1205,17 |
| | | | | | | | | | 13689 | | | | | |
| | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | 48 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2085 | | | | | |
| | | | | | | | | | 245 | | | | | |
| | | | | | | | | | 4731 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6555 | | | | | |
| | | | | | | | | | 8272 | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | 22 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1203 | | | | | |
| | | | | | | | | | 128 | | | | | |
| | | | | | | | | | 3168 | | | | | |
| | | | | | | | | | 3739 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3986 | 1801 | 1865 204 | 320 | | 222,63 |
| | | | | | | | | | 2085 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1203 | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|------|------|-------|---------|
| Итого с накладными и см.прибылью | 7274 | | | | 222,63 |
| Автомобильные дороги | | | | | |
| Итого поз.3, 5-6, 8-16, 19-20, 42 | 50289 | 4328 | 3331 | 42610 | 469,66 |
| | | | 268 | | |
| Накладные расходы, 142% ФОТ (от 4616) | 6555 | | | | |
| Сметная прибыль 81% =95%*0,85 ФОТ (от 4616) | 3739 | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | 60563 | | | | 469,66 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | |
| Итого поз.4 | 143 | 40 | 103 | | 4,64 |
| | | | 11 | | |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 51) | 48 | | | | |
| Сметная прибыль 43% =50%*0,85 ФОТ (от 51) | 22 | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | 213 | | | | 4,64 |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | |
| Итого поз.7 | 1342 | | 1342 | | |
| Озеленение, Защитные лесонасаждения | | | | | |
| Итого поз.17-18,21-35 | 53222 | 3941 | 1642 | 47639 | 482,34 |
| | | | 173 | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 4114) | 4731 | | | | |
| Сметная прибыль 77% =90%*0,85 ФОТ (от 4114) | 3166 | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | 61121 | | | | 482,34 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | |
| Итого поз.36 | 31 | 31 | | | 3,92 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 31) | 25 | | | | |
| Сметная прибыль 38% =45%*0,85 ФОТ (от 31) | 12 | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | 68 | | | | 3,92 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | |
| Итого поз.37,39 | 457 | 207 | 207 | 43 | 21,98 |
| | | | 26 | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 233) | 245 | | | | |
| Сметная прибыль 55% =65%*0,85 ФОТ (от 233) | 128 | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | 830 | | | | 21,98 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | |
| Итого поз.38, 40-41, 43-44 | 56534 | | | 56534 | |
| Накладные расходы 155% ФОТ (от 0) | | | | | |
| Сметная прибыль 85% =100%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | |
| Итого с накладными и см.прибылью | 56534 | | | | |
| Итого | 187945 | | | | 1205,17 |
| Итого | 1165259,32 | | | | 1205,17 |

Всего с учетом Индексы 1 квартала 2018 (Письмо министра №13606-ХМ/09 от 04.04.2018) СМР=6,2"

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | 147146 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | 8480 | | | | | |
| ФОТ | | | | 11050 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | 13689 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | 8272 | | | | | |
| НДС 18% | | | | 209 746,68 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | 1 375 006,00 | | | | | |



Макаренков Ю.И.

Ю.И. Макаренков



Тарасова Ж.Г.

Принял: Глава Моковского сельсовета Курского района

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик: **Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области**
 305520, Курская область, Курский район, д.1-я Моква, ул.Школьная,д.11, тел:(4712)59-42-12

Подрядчик: **ООО "СтройЭнергоМонтаж"**
 305026,Россия, г.Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер А/14

Стройка: Благоустройство территории "Парковая зона исторического памятника
 "Братская могила 21 советского воина,погибшего в боях с фашистскими захватчиками"

Объект: Благоустройство территории "Парковая зона исторического памятника
 "Братская могила 21 советского воина,погибшего в боях с фашистскими захватчиками"

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | Код |
| | 0322001 |
| по ОКПО | 4181913 |
| по ОКПО | 68272365 |
| Вид деятельности по ОКДП | 40.12 |
| Договор подряда (контракт) номер | 1 |
| дата | 13 08 2018 |
| Вид операции | |

СПРАВКА

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 1 | 07.12.2018 |

| Отчетный период | |
|-----------------|------------|
| с | по |
| 01.12.2018 | 29.12.2018 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
|-----------|---|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | | 1 165 259,32 | 1 165 259,32 | 1 165 259,32 |
| 2 | Затраты подрядчика | | 1 165 259,32 | 1 165 259,32 | 1 165 259,32 |
| 3 | Стоимость материалов | | 912 305,20 | 912 305,20 | 912 305,20 |
| 4 | Стоимость работ | | 252 954,12 | 252 954,12 | 252 954,12 |
| | Итого | | | | 1165259,32 |
| | НДС 18% | | | | 209746,68 |
| | Всего с учетом НДС | | | | 1375006,00 |

Принят: Глава Моковского сельсовета Курского района

Тарасова Ж.Г.

Сдан: Генеральный директор ООО "СтройЭнергоМонтаж"

Макаренков Ю.И.



Счет-фактура № 1095 от 7 декабря 2018 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж"
Адрес: 305026, Курская обл., Курск г., Ленинского Комсомола пр-кт, дом № 20, литера А/14
ИНН/КПП продавца: 4632126735/463201001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Администрация Московского сельсовета Курского района Курской области
Адрес: 305520, Курская обл., Курский район, д. 1-я Молева, Школьная, дом № 11
ИНН/КПП покупателя: 4611000724/461101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | | Регистрационный номер таможенной декларации |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|---|
| | | код | условное обозначение (национальное) | | | | | | | | цифровой код | краткое наименование | |
| 1 Благоустройство территории "Парковая зона исторического памятника "Братская могила 21 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками" Объект: Благоустройство территории "Парковая зона исторического памятника "Братская могила 21 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками" по муниципальному контракту № 1 от 13.08.2018г. Акт № 1 от 07.12.2018г. | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |
| | | | | | | 1 165 259,32 | без акциза | 18% | 209 746,68 | 1 375 006,00 | | | |
| Всего к оплате | | | | | | 1 165 259,32 | | X | 209 746,68 | 1 375 006,00 | | | |

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Макаренков Ю. И.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Макаренков Ю. И.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)