

## Договор № 6/н о выполнении работ

д. 1-я Моква

«04» сентября 2018 года

Администрация Моковского сельсовета Курского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Моковского сельсовета Курского района Тарасовой Жанны Георгиевны, действующей на основании Устава Моковского сельсовета Курского района Курской области, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоМонтаж», в лице генерального директора Макаренкова Юрия Ивановича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:

- благоустройство дворовой территории МКД №18 по ул. Парковая д. 1-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области, согласно прилагаемого Локального сметного расчета.

1.2. При выполнении работ Исполнитель обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Исполнителя и не создают угрозу причинения вреда оборудованию или результату работ.

1.3. Настоящий Договор заключен на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

### 2. Права и обязанности сторон

#### 2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в полном объеме и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

2.1.2. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своими силами и средствами.

2.1.3. Исполнитель обязуется сдать работы по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ формы КС-3.

#### 2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителя к месту выполнения работ.

2.2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

### 3. Сроки выполнения работ и гарантийный срок

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, Исполнитель производит в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

3.2. Гарантийный срок составляет — 3 (три) года. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты в выполненных работах, а также в используемых материалах, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта после выполненных работ, Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Исполнителя экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

### 4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ составляет 33 143 (Тридцать три тысячи сто сорок три) рубля 81 коп., в т.ч. НДС 18% -5055,84.

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 на основании выставленного счета.

## 5. Ответственность сторон

- 5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
- 5.2. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1 % (одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
- 5.3. За нарушение сроков начала и окончания работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ за каждый день просрочки.
- 5.4. Общая сумма санкций для каждой из сторон не может превышать 10,0 % (десяти процентов) от общей цены Договора.

## 6. Непреодолимая сила (форс-мажор)

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

## 7. Разрешение споров

- 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Исполнителю, последний обязан в письменном виде направить претензию Исполнителю.
- 7.2. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Курской области.

## 8. Заключительные положения

- 8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
- 8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов.
- 8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## 9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

### Заказчик:

Администрация Моковского сельсовета  
Курского района

ИНН 4611000724, КПП 461101001  
ОГРН 1024600617579  
ОКТМО 38620436  
л/с 03443026760 УФК по Курской области  
р/с 40204810600000000510 в Отделении Курск г.  
Курск, БИК 043807001

Адрес: 305520, Курская область, Курский район, д.  
1-я Моква, ул. Школьная, д. 11.

Глава Моковского сельсовета Курского района



Ж.Г. Тарасова

(подпись)  
МП

### Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью  
«СтройЭнергоМонтаж»

ИНН 4632126735, КПП 463201001  
ОГРН 1104632010350  
р/с 40702810533000007358  
Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк  
к/с 30101810300000000606  
БИК 043807606

Адрес: 305026, г. Курск, пр-т Ленинского  
Комсомола, д. 20, литер А/14

Генеральный директор



Ю.И. Макаренков

(подпись)

Код	0322005
Форма по ОКУД	04181913
Форма по ОКПО	68272365

Форма по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области, 305520, Курская область, Курский район, д. 1-я Моква, ул. Школьная, д. 11  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройЭнергоМонтаж", 305026, Россия, г. Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер 10 ОКПО А/14

**Стройка** - Благоустройство дворовой территории МКД №18 по ул. Парковая д. 1-ая Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области

**Объект** - Благоустройство дворовой территории МКД №18 по ул. Парковая д. 1-ая Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области

Вид деятельности по ОКДП

40.12

Договор подряда (контракт)

Б/н

номер

04.09.2018

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.12.2018	01.12.2018	29.12.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)				
					В том числе		Всего	В том числе		Всего						
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Раздел 1. Дорожки и тротуары</b>																
1	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	100 м3	0,2	2400,52	662,66	1737,86	189,6	480,1	132,53	347,57	37,92	77,69	15,54	18,85	3,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	2	<b>ФЕР27-04-015-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	1000 м2	0,02	30136,65	1847,23	18502,1	2296,23	602,73	36,94	370,04	45,92	230,33 4,61	164,49 3,29		
3	3	<b>ФСЦ-04.3.02.13-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	м3	1,1	1739,72				1913,69							
4	4	<b>ФСЦ-02.2.05.04-0082</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	м3	5,4	567,3				3063,42							
5	5	<b>ФЕР27-07-005-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	10 м2	2	815,98	714,05	81,78	6,2	1631,96	1428,1	163,56	12,4	73,16 146,32	0,56 1,12		
6	6	<b>ФСЦ-05.2.02.21-0024</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ВОЛНА", толщина 60 мм, серая (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	м2	20,4	604,07				12323,03							
7	7	<b>ФЕР27-02-010-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при цементобетонных покрытиях (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	100 м	0,18	20007,09	3990,57	488,44	59,77	3601,28	718,3	87,92	10,76	471,7 84,91	4,46 0,8		
8	8	<b>ФСЦ-05.2.03.03-0031</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	шт	18	138,63				2495,34							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											26111,55	2315,87	969,09	107	251,38	8,98	
Накладные расходы											3360,37						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 1 Дорожки и тротуары											2225,03						
Раздел 2. МАФ											31696,95					251,38	8,98
9	ФЕР07-05-001-01	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов малых форм (для стационарных форм) (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2; ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2)	100 шт		0,04	19116,58	2863,28	12385,99	1751,38	114,53	495,44	70,06	327,61	133,18		
10	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2; ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2)	м3		0,02	3675,11			73,5					5,33		
11	ФССЦ-15.2.03.04-0016	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2; ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2)	шт		2	5520,36			11040,72							
12	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2; ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2)	шт		2	3250,04			6500,08							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											18378,96	114,53	495,44	70,06	13,1	5,33	
Накладные расходы											286,11						
Сметная прибыль											184,59						
Итого по разделу 2 МАФ											18849,66					13,1	5,33
ИТОГИ ПО АКТУ:																	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах											44490,51	2430,4	1464,53	177,06	264,48	14,31	
Накладные расходы											3646,48						
В том числе, справочно:																	
95% ФОТ (от 170,45) (Поз. 1, 11-12)											161,93						
142% ФОТ (от 2252,42) (Поз. 2-5, 7-8, 10)											3198,44						
155% ФОТ (от 184,59) (Поз. 9)											286,11						
Сметная прибыль											2409,62						
В том числе, справочно:																	
50% ФОТ (от 170,45) (Поз. 1, 11-12)											85,23						
95% ФОТ (от 2252,42) (Поз. 2-5, 7-8, 10)											2139,8						
100% ФОТ (от 184,59) (Поз. 9)											184,59						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Итого по акту:</b>															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
Автомобильные дороги															
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве															
<b>Итого</b>															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого с учетом понижающего коэффициента 50 546,61 + 0 555684644															
НДС 18%															
<b>ВСЕГО по акту</b>															

Макаренков Ю.И.



Сдал: Генеральный директор ООО «СтройЭнергоМонтаж»

Тарасова Ж.Г.



Принял: Глава Можовского сельсовета Курского района

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "СтройЭнергоМонтаж"

М.А. Саенков Ю.И.

2018 г.



Глава  
Моковского с/с Курского района  
Тарасова Ж.Г.  
2018 г.

Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории МКД №18 по ул. Парковая д. 1-ая Моква Моковского сельсовета  
Курского района Курской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 33143,81 руб.

Средства на оплату труда 2607,46 руб.

Сметная трудоемкость 264,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Дорожки и тротуары</b>																
1	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Индексы 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	100 м3	0,2	2400,52	662,66	1737,86	189,6	480,1	132,53	347,57	37,92	77,69	15,54	18,85	3,77
2	ФЕР27-04-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками (Индексы 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	1000 м2	0,02 20/1000	30136,65	1847,23	18502,1	2296,23	602,73	36,94	370,04	45,92	230,33	4,61	164,49	3,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФССЦ-04.3.02.13-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗГ=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	м3	1,1	1739,72				1913,69							
4	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0082</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗГ=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	м3	5,4	567,3				3063,42							
5	<b>ФЕР27-07-005-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗГ=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	10 м2	2	815,98	714,05	81,78	6,2	1631,96	1428,1	163,56	12,4	73,16	146,32	0,56	1,12
6	<b>ФССЦ-05.2.02.21-0024</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка); "ВОЛНА", толщина 60 мм, серая (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗГ=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	м2	20,4	604,07				12323,03							
7	<b>ФЕР27-02-010-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при цементобетонных покрытиях (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗГ=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	100 м	0,18	20007,09	3990,57	488,44	59,77	3601,28	718,3	87,92	10,76	471,7	84,91	4,46	0,8
8	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100 20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Индекс 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗГ=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	шт	18	138,63				2495,34							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 1 Дорожки и тротуары</b>																
<b>Раздел 2. МАФ</b>																
										28111,55	2315,87	107		251,38		8,98
										3360,37						
										2225,03						
										31696,95				251,38		8,98



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ФЕР07-05-001-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов малых форм (для стационарных форм) (Индексы 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	100 шт	0,04	19116,58	2863,28	12385,99	1751,38	764,86	114,53	485,44	70,06	327,51	13,1	133,18	5,33
10	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Индексы 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	м3	0,02	3675,11				73,5							
11	<b>ФССЦ-15.2.03.04-0016</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (Индексы 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	шт	2	5520,36				11040,72							
12	<b>ФССЦ-15.2.03.06-0013</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (Индексы 1 квартал 2018 ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2))	шт	2	3250,04				6500,08							
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 2 МАФ</b>																
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 170,45) (Поз. 1, 11-12)																
142% ФОТ (от 2252,42) (Поз. 2-5, 7-8, 10)																
155% ФОТ (от 184,59) (Поз. 9)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 170,45) (Поз. 1, 11-12)																
95% ФОТ (от 2252,42) (Поз. 2-5, 7-8, 10)																
100% ФОТ (от 184,59) (Поз. 9)																
44490,51																
2430,4																
1464,53																
177,06																
264,48																
3646,48																
161,93																
3198,44																
286,11																
2409,62																
85,23																
2139,8																
184,59																
18378,96																
114,53																
495,44																
70,06																
13,1																
5,33																
286,11																
184,59																
<b>18849,66</b>																
<b>13,1</b>																
<b>5,33</b>																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по смете:</b>																
									18268,06							
									18720,16					15,54		3,77
									12323,03					235,84		5,21
									1235,36					13,1		5,33
									50546,61					264,48		14,31
									40595,58							
									1464,53							
									2607,46							
									3646,48							
									2409,62							
									28087,97							
									5055,84							
									33143,81					264,48		14,31

Составил: Нач. ПТО А.В. Асанин  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

Гранд-Смета (вер. 7.3)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2018 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на благоустройство территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 33,144 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,607 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 42,65 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
															5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел 1. Дорожки и тротуары</b>															
1	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ЖИИнФексы 1 квартала 2018 ОЗП=6.2; ЭМ=6.2; ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	0,2	2400,52 662,66	1737,86 189,6		480,1	132,53	347,57 37,92		12,53	2,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕР27-04-015-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индексы 1 квартала 2018 ОЗП=6.2, ЭМ=6.2, ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	0,02	30136,65 1847,23	18502,1 2296,23	9787,32	602,73	36,94	370,04 45,92	195,75	37,15	0,74
3	<b>ФССЦ-04.3.02.13-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индексы 1 квартала 2018 ОЗП=6.2, ЭМ=6.2, ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	1,1	1739,72	1913,69	1739,72	1913,69			1913,69		
4	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0082</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индексы 1 квартала 2018 ОЗП=6.2, ЭМ=6.2, ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	5,4	567,3	3063,42	567,3	3063,42			3063,42		
5	<b>ФЕР27-07-005-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индексы 1 квартала 2018 ОЗП=6.2, ЭМ=6.2, ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	2	815,98 714,05	81,78 6,2	20,15	1631,96	1428,1	163,56 12,40	40,3	11,8	23,6
6	<b>ФССЦ-05.2.02.21-0024</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ВОЛНА", толщина 60 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индексы 1 квартала 2018 ОЗП=6.2, ЭМ=6.2, ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	20,4	604,07		604,07	12323,03			12323,03		
7	<b>ФЕР27-02-010-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индексы 1 квартала 2018 ОЗП=6.2, ЭМ=6.2, ЗПМ=6.2; МАТ=6.2 Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индексы 1 квартала 2018 ОЗП=6.2, ЭМ=6.2, ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	0,18	20007,09 3990,57 07,09 3990,57	488,44 59,77488,44 59,77	1528,08	3601,28	718,3	87,92 10,7687,92 10,76	2795,06	76,08	13,69


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/прФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индекс 1 квартала 2018 ОЗП=6.2. ЭМ=6.2. ЗПМ=6.2; МАТ=6.2 Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индекс 1 квартала 2018 ОЗП=6.2. ЭМ=6.2. ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	18	138,63	138,63	138,63	2495,34	114,53	495,44 70,06 495,44	2495,34		
<b>Раздел 2. МАФ</b>												
9	<b>ФЕР07-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр примФЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Установка элементов малых форм (для стационарных форм) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индекс 1 квартала 2018 ОЗП=6.2. ЭМ=6.2. ЗПМ=6.2; МАТ=6.2 Установка элементов малых форм (для стационарных форм) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индекс 1 квартала 2018 ОЗП=6.2. ЭМ=6.2. ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	0,04	19116,58 2863,28191 16,58 2863,28	12385,99 1751,38123 85,99 1751,38	3867,31	764,66	114,53	495,44 70,06 495,44	154,69	52,84	2,11
10	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/прФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индекс 1 квартала 2018 ОЗП=6.2. ЭМ=6.2. ЗПМ=6.2; МАТ=6.2 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индекс 1 квартала 2018 ОЗП=6.2. ЭМ=6.2. ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	0,02	3675,11		3675,11	73,5			73,5		
11	<b>ФССЦ-15.2.03.04-0016</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/прФССЦ-15.2.03.04-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индекс 1 квартала 2018 ОЗП=6.2. ЭМ=6.2. ЗПМ=6.2; МАТ=6.2 Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: к Индекс 1 квартала 2018 ОЗП=6.2. ЭМ=6.2. ЗПМ=6.2; МАТ=6.2	2	5520,36		5520,36	11040,72			11040,72		

ранд-Смета (вер 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ФССЦ-15.2.03.06-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/прФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ к Индексам 1 квартала 2018 ОЗП=6.2, ЭМ=6.2, ЗПМ=6.2. МАТ=6.2 Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ к Индексам 1 квартала 2018 ОЗП=6.2, ЭМ=6.2, ЗПМ=6.2. МАТ=6.2	2	3250,04		3250,04	6500,08	2430,4	1464,53 177,06 1464,53 53 177,06	6500,08		42,65
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно												
95% ФОТ (от 170,45) (Поз 1)												
142% ФОТ (от 2252,42) (Поз 2-8)												
155% ФОТ (от 184,59) (Поз 9-12)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно												
50% ФОТ (от 170,45) (Поз 1)												
95% ФОТ (от 2252,42) (Поз 2-8)												
100% ФОТ (от 184,59) (Поз 9-12)												
<b>Итого по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом												
Автомобильные дороги												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого с учетом понижающего коэффициента 50 546,61 * 0,555684644												
НДС 18% от 28087,97												
<b>ВСЕГО по смете</b>												
33143,81												
42,65												

Составил

(должность, подпись, расшифровка)



13.12.2018

Поступ. в банк плат.

13.12.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 657673

13.12.2018

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Тридцать три тысячи сто сорок три рубля 81 копейка

ИНН 4611000724	КПП 461101001	Сумма	33143-81	
УФК по Курской области (Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области)		Сч. №	40204810600000000510	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК г. Курск		БИК	043807001	
		Сч. №		
Банк плательщика КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК г. Курск		БИК	043807606	
		Сч. №	30101810300000000606	
Банк получателя ИНН 4632126735		КПП 463201001	Сч. №	40702810533000007358
Общество с ограниченной ответственностью "Стройэнергомонтаж"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз.пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
(001-0503-19101L5550-244 л/с 03443026590)(18-992-00002) Благ. двор. тер. МКД № 18 по ул. Парковая. Дог. № б/н от 04.09.18, Акт о приемке вып. раб. № 1 от 07.12.18. Пост. № 41 от 02.02.18, в т.ч. НДС-5055,84				

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Курской области

13.12.2018

ПРОВЕДЕНО

А.А. Конорев